
Estratégia de Contratação

Solução de Tecnologia da Informação:

Descrição:

Atualização tecnológica dos servidores de rede que sustentam os serviços de diretórios da Microsoft
(conhecido como Active Directory) para versão 2016 do Windows Server.

Detalhamento dos Bens e Serviços que compõem a Solução:

Bem / Serviço Valor
Prestação de serviço para atualização do sistema opercional de parte do
parque de controladores do domínio do Microsoft Active Direc-tory

87.240,00

Possibilidade de Parcelamento do Objeto:

Não há possibilidade de Pacelamento do Objeto.

Critérios para Adjudicação do Objeto:

Menor Preço Global:

R$ 87.240,00

Atestados de Capacidade Técnica:

23.1.4.	A licitante deverá apresentar declaração de que é representante legal do fabricante no Brasil ou
que é empresa autorizada por ele a prestar serviços de manutenção, suporte técnico dos equipamentos
ofertados para atendimento ao objeto desta contratação (este documento deverá ser fornecido
juntamente com a proposta readequada).
23.1.5.	O TRIBUNAL poderá realizar diligências para dirimir quaisquer dúvidas ou necessidade de
esclarecer alguma informação prestada.

Apresentação de Amostras:

Descrição
Não se aplica.

Modalidade e Tipo de Licitação:

Pregão eletrônico.

Classificação Orçamentária:

3.3.40.90.02

Vigência do Contrato:
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Equipe de Planejamento da Contratação:

Haroldo Geraldo Peixoto JardimIntegrante Técnico: Em __ / __ / ____

Denilson dos Santos RodriguesIntegrante Requisitante: Em __ / __ / ____

DIRSEPIntegrante Administrativo: Em __ / __ / ____
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Plano de Sustentação

Projeto:

[2022] Atualização do Windows Server 2012 para a versão 2016.

Solicitante:

Marlon Mendes Mendonça

Unidade Organizacional:

GETEC - Gerência de Infra-Estrutura Tecnológica

Representante do Cliente DIRFOR:

Alessandra da Silva Campos

Responsável pela Análise de Viabilidade:

Marlon Mendes Mendonça

Recursos necessários à continuidade do Negócio durante e após a execução do Contrato:

Recursos Materiais:

Nome do Recurso Quantidade Ação para obtenção do Recurso Responsável
Não se aplica 0 - Marlon Mendes Mendonça

Recursos Humanos:

Nome do Recurso Cargo Atribuições
Denilson dos Santos
Rodrigues

Gestor do Contrato Atestar a prestação dos serviços e autorizar
os pagamentos, bem como solicitar a
aplicação das sanções previstas no contrato,
se necessário.

Leandro Candian de
Azevedo

Fiscal do Contrato Atestar a prestação dos serviços e autorizar
os pagamentos, bem como solicitar a
aplicação das sanções previstas no contrato,
se necessário.

Estratégia de Continuidade Contratual:

Evento Ação de Contingência Responsável
Solicitar prorrogação do
contrato caso necessário.

Realização de Análise de Viabilidade
para verificar a qualidade dos
serviços prestados e os valores
cobrados

Leandro Candian de Azevedo

Ações para Transição e Encerramento Contratual:

Ação 2 Responsável Início Fim
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Não se aplica Marlon Mendes Mendonça 01/10/2023 02/10/2023

Estratégia de Independência:

Transferência de Conhecimento:

Conhecimento a ser
Transferido

Forma de
Transferência

Responsável Observações

O serviço de transferência de
conhecimento deverá ser na
modalidade Hands On  e
proceder a passagem de
conhecimento relativo à
tecnologia durante a própria
implantação da solução, ou
seja, enquanto a solução
estiver sendo instalada, a
equipe técnica do Tribunal
deverá acompanhar a sua
implantação e serem treinados
simultaneamente.

Hands On Haroldo Geraldo Peixoto
Jardim

Não se aplica.

Direitos de Propriedade Intelectual (Lei No. 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998):

Direitos de Propriedade Intelectual:

Equipe de Planejamento da Contratação:

Integrante Técnico: Em __ / __ / ____Haroldo Geraldo Peixoto Jardim

Integrante Requisitante: Em __ / __ / ____Denilson dos Santos Rodrigues

Integrante Administrativo: Em __ / __ / ____DIRSEP
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Plano de Riscos
 

 

1. Lista de Riscos

    Plano de riscos

 1.1. Plano de Riscos
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 1.2. Ocorrências de Risco

 1.3. Ações de Contingência
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Estad Descrição Resultado Data
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 1.5. Ações de Mitigação
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Projeto: [2022] Atualização do Windows Server 2012 para a versão 2...
Documento: Plano de Riscos

Versão 1 Página 4

Anexo Plano de Risco (12387293)         SEI 0852976-45.2022.8.13.0000 / pg. 8



Risco Ação Respo

nsável

Estad Descrição Resultado Data

Ação

Indisp

onibilid

ade da

Equipe

Técnic

a do

projeto

Mitigar

indisp

onibilid

ade

Marlon

Mende

Mendo

nça

Não

Execut

ada

Definir bem a equipe, evitar

compartilhar recursos, remarcar,

transferir ou suspender férias,

contratar horas-extras e priorizar

corretamente as atividades,

promover o compartilhamento de
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 1.6. Outras Ações

Projeto: [2022] Atualização do Windows Server 2012 para a versão 2...
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AV – Análise de Viabilidade  

1. Identificação do projeto 

Identificação do Projeto 
Projeto: 8087-[2022] Atualização do Windows Server 2012/ Active Directory. 

Gerente de Projeto: Marlon Mendes Mendonça 

Líder Técnico: Haroldo Geraldo Peixoto Jardim 

Unidade organizacional: DIRFOR Gerência GETEC 

Id / Título da AV 
 

Atualização dos controladores de domínio de Windows Server 2012 R2 para Windows 
Server 2016 

 

2. Necessidade 

Atualização tecnológica dos servidores de rede que sustentam os serviços de diretórios da Microsoft 

(conhecido como Active Directory) para versão 2016 do Windows Server. 

 

3. Contextualização / motivação 

 
 Todos os computadores clientes do TJMG - Tribunal de Justiça de Minas Gerais - entre 

computadores de mesa (desktops) e computadores portáteis (notebooks) precisam se conectar a um 

serviço de diretórios para validação e autenticação de credenciais de acesso, no intuito de permitir que os 

usuários dos mesmos possam utilizar os serviços de TIC disponibilizados na rede corporativa, tais como: 

servidores de arquivos, de impressoras, soluções informatizadas administrativas e judiciais, intranet, dentre 

outros. 

 

 O serviço de diretório em questão é o Active Directory (AD) - um software da Microsoft utilizado em 

ambiente Windows que armazena informações sobre objetos em rede de computadores e disponibiliza 

essas informações a usuários e administradores desta rede. É responsável pelo controle e registro dos 

computadores que tem direito a ingressar na rede e também por garantir a aplicação das políticas de 

segurança e permissões de acesso. Como armazena informações de maneira centralizada sobre 

autenticação de usuários e estações de trabalho, permite auditoria de quaisquer alterações neste sentido. 

 

Uma peça central do serviço de AD é o controlador de domínio1 (DC – Domain Controller) - um 

servidor de rede que responde a solicitações de autenticação de segurança em um domínio do Windows 

Server, responsável por permitir o acesso do host aos recursos de domínio do Windows. É justamente esse 

componente que autêntica e armazena informações da conta do usuário e aplica as políticas de segurança. 

Todos possuem o serviço de DNS2 integrado ao AD. Alguns destes, conforme necessidade da infraestrutura 

                                                           

1 O que é um Controlador de Domínio? Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_domínio 

2 DNS (Domain Name System): é um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores, 
serviços ou qualquer máquina conectada à Internet ou a uma rede privada. 
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possuem serviços de DHCP3, WDS4 e a função de servidores de arquivos; podendo ser dos tipos RWDC (DC 

de leitura e escrita) e RODC (DC de somente leitura) 5. A infraestrutura atual está definida da seguinte 

maneira para atender os serviços de Active Directory: 

 

Item Quantitativo 

Contas de Usuários 48.928 contas de usuários no AD (a) 

Controladores de Domínio 
 

04 RWDC no Datacenter Sede 

02 RWDC no Datacenter CEOP 

350 servidores RODC instalados em prédios das comarcas no 
interior do Estado de Minas Gerais e em prédios da capital. 

Total – 356 DCs 

Domínio 01 

Floresta 01 

Servidores de arquivos 350 

Licenças Windows Server6 
Standard 2012 R2 

350 
 

Licenças Windows Server 
DataCenter 

6 
 

Licenças CAL de acesso aos 
servidores 

1.780 licenças – Windows Server 2019 ou versões anteriores 

26.355 licenças – Windows Server 2016 ou versões anteriores 

Total – 28.635 licenças 
(a) Valor registrado até 31/08/2022 

 

Acontece que atualmente o serviço de AD está operando no nível funcional “Windows Server 2012 

R2” de sua Floresta e de seu Domínio7, tendo em todos os seus controladores de domínio o sistema 

operacional Windows Server 2012 R2 instalado. De acordo com a Microsoft (vide Anexo I), o suporte ao 

sistema operacional supracitado findará em 10/10/2023, e a partir dessa data, não será disponibilizará ao 

mercado e seus clientes nenhuma atualização, patch de segurança para correção de bugs ou 

vulnerabilidades. Tal informação do fim do suporte da Microsoft ao sistema operacional Windows Server 

2012 R2 também pode ser encontrada no site do fabricante8. 

 

Dessa forma, para não termos um ambiente vulnerável, faz-se necessária a atualização do sistema 

operacional de todos os servidores de controladores de domínios do ambiente computacional que hoje 

tem o Windows Server 2012 R2 instalados em nosso parque, passando-os para o Windows Server 2016, 

preservando o investimento já realizado uma vez que o TJMG já possui as licenças deste sistema 

                                                           

3 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é um protocolo de cliente/servidor que fornece automaticamente um 
host ip (protocolo IP) com seu endereço IP e outras informações de configuração relacionadas, como a máscara de 
sub-rede e o gateway padrão. 
4 Windows Deployment Services – Serviço de instalação remota. 
5 RWDC (Ready Written Domain Controller) e RODC (Ready Only Domain Controller). 
6 Tipo de Licenças Windows Server. Disponível em: https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/product-
licensing/windows-server-2012-r2?activetab=windows-server-2012-r2-pivot%3aprimaryr2. Acesso em 30/08/2022 
7 Noções básicas do modelo lógico do Active Directory. Disponível em: https://docs.microsoft.com/pt-br/windows-
server/identity/ad-ds/plan/understanding-the-active-directory-logical-model. Acesso em 30/08/2022 
8 Comunicado do fim do suporte. Disponível em: https://docs.microsoft.com/pt-br/lifecycle/products/windows-
server-2012-r2. 
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operacional. Para informações adicionais a despeito do licenciamento do Windows Server 2016 vide Anexo 

II.  

  

 A equipe de infraestrutura do TJMG, que é a responsável por suportar o ambiente do AD e todos os 

seus servidores, tem conhecimento para continuar mantendo o ambiente e toda sua estrutura na versão 

2016 Windows Server. Porém pelo fato do AD ser um serviço crítico para o funcionamento de toda a rede 

de computadores do TJMG, é indispensável que seja contratada uma empresa que dê sustentação à 

atualização de versão dos DCs para nova versão, pois a equipe do TJMG não tem know-how nesse tipo de 

mudança abrangendo todas as comarcas do Estado de Minas Gerais. Seria, portanto, um trabalho em 

conjunto com contribuições distintas de conhecimento: a empresa contratada em melhores práticas e 

recomendações da Microsoft e a equipe técnica do TJMG com a infraestrutura tecnológica do tribunal. 

 

 O serviço a ser contratado apoiará a equipe técnica do TJMG em somente parte do quantitativo de 

DCs que precisam de atualização para o Windows Server 2016 – 70 DCs - valor correspondente a 

aproximadamente 20% do total. Uma vez adquirido conhecimento e experiência neste procedimento, o 

restante do trabalho será feita pela própria equipe do TJMG utilizando-se dos serviços que compõem o 

suporte Microsoft Unified Enterprise como apoio na continuidade da atualização, caso necessário, 

assistindo os servidores na resolução de algum problema específico, uma mensagem de erro ou alguma 

funcionalidade que não estiver funcionando como deveria devido à atualização do sistema operacional dos 

controladores de domínio. Entretanto, os serviços provenientes deste suporte no momento não estão 

contratados, mas a previsão é que estejam disponíveis em 2023 já que há uma iniciativa em andamento na 

TI (Tecnologia da Informação) – intitulada Contratação de Suíte de Colaboração (registrada na carteira de 

projetos da DIRFOR sob o número 6039) -, que fará a contratação do suporte supracitado.   

  

 Pretende-se com a contratação do serviço que impactos da mudança das versões do sistema 

operacional dos controladores de domínio, passando do atual Windows Server 2012 R2 para o Windows 

Server 2016 sejam minimizados, garantindo a continuidade dos serviços, sobretudo autenticação e 

autorização de recursos como compartilhamentos, acesso à rede wireless e ao portal de serviços do TJMG, 

bem como os serviços WDS no Windows Server, propiciando um ambiente técnico adequado para a 

continuidade da atividade fim do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.  

 

 Diante do exposto, tal contratação se faz necessária, sobretudo, para continuidade e integridade 

dos sistemas e serviços do ambiente de TI deste tribunal, sobretudo nos aspectos de Segurança da 

Informação, condição primordial para o funcionamento do processo eletrônico e prestação dos serviços ao 

público interno e à sociedade. 

 

4. Áreas impactadas  
 

1ª Instância e 2ª Instância do TJMG. 
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5. Requisitos 

 

Requisitos a serem obtidos com o integrante demandante 

 

5.1. Requisitos de negócios e funcionais da Solução de TIC 

 

 Manutenção e continuidade do pleno funcionamento de todo ambiente de TIC, prioritariamente no 

que diz respeito ao acesso aos sistemas e a todos os serviços que dela se beneficiam; 

 Manter o produto Microsoft - Windows Server - atualizado em versão que o fabricante (Microsoft) 

suporte o sistema operacional, tendo assim a garantia que correções e melhorias para eventuais 

defeitos estarão disponíveis para o TJMG. 

 

5.2. Requisitos legais, sociais, ambientais e culturais da Solução de TIC 

Conforme estabelecido nos Macrodesafios do Poder Judiciário 2021-2026, o uso racional dos 

instrumentos de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar alinhado às políticas de TIC 

definidas pelo Conselho Nacional de Justiça que por sua vez visa garantir confiabilidade, integridade e 

disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento 

e modernização dos mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de segurança e de 

riscos. 

 

Deve-se observar antes de tudo a Portaria-Conjunta TJMG nº 634, de 15 de maio de 2017, que 

dispõe sobre o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), no âmbito do 

TJMG — em consonância com a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o período 2021-2026, de que trata a Resolução do CNJ nº 370, de 28 

de janeiro de 2021, e os Macrodesafios do Poder Judiciário —, em especial os seguintes objetivos: 

Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; 

Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.” 

 
Além disso, cabe ressaltar, da Resolução CNJ nº 370, os seguintes macroprocessos pertinentes no 

Art. 21: 

“II – Segurança da Informação e Proteção de Dados: 

b) riscos; 

c) continuidade de serviços essenciais; 

IV – Infraestrutura e Serviços: 

a) disponibilidade; 

b) capacidade; 

c) ativos de infraestrutura, de tecnologia da informação e de telecomunicação corporativas.” 

 

E o que consta no Capítulo IV – Do Gerenciamento dos Serviços de TIC, Seções II – Da Infraestrutura 

Tecnológica e Serviços em Nuvem e III – Dos Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados. 
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5.3. Requisitos temporais (prazos) 

 

Conforme Anexo I, o fim do suporte ao Windows Server 2012R2 será em 10/10/2023, logo até essa 

data teremos que ter todos os controladores de domínio atualizados para Windows Server 2016. 

Estima-se que o tempo para atualização dos 356 (trezentos e cinquenta e seis) controladores de 

domínio para a Windows Server 2016 é de 10 (dez) meses. Como a contratação abrange atualização de 

parte deste quantitativo, o serviço deverá ser contratado até dezembro/2022. 

 

Requisitos a serem obtidos com o integrante técnico 

 

5.4. Requisitos de arquitetura tecnológica 

 

 Atualização do sistema operacional de 70 (setenta) controladores do domínio AD.TJMG.JUS.BR 

passando do atual Windows Server 2012 R2 para Windows Server 2016, sendo estes: 

 6 (seis) DC RWDC – todos com DNS instalado e nenhum com função de servidor de arquivo ou WDS 

instalado. 

 64 (sessenta e quatro) DC RODC – todos com DNS instalado e com função de servidor de arquivo 

instalado. Alguns destes com o serviço WDS. 

 

Estão fora do escopo do projeto os seguintes componentes do AD: servidores membro, estações de 

trabalho, contas de usuário, grupos e unidades organizacionais bem como as políticas de grupos GPOs 
9. 

 

5.5. Requisitos de implantação da Solução de TIC  

 

O escopo técnico dos serviços a serem executados deverá conter, no mínimo, as seguintes 

atividades relacionadas como: 

 

 Verificação se há no ambiente algum erro ou problema que possa impactar ou mesmo inviabilizar 

que o Active Directory tenha um pleno funcionamento nos servidores controladores de domínio 

com Windows Server 2016;  

 Em caso de problema ou empecilhos, esses deverão ser descritos em relatório que deverá ser 

entregue para a equipe técnica do TJMG, e os mesmos deverão ser tratados e corrigidos em 

conjunto pela equipe técnica da contratada com a equipe técnica do TJMG antes do início da 

atualização dos servidores; 

 Validação de configuração dos servidores e serviços envolvidos no Active Directory; 

 Deverá ser feita a atualização de 70 (setenta) controladores de domínio, colocando os em produção 

com Windows Server 2016, em conjunto com a equipe técnica do TJMG; 

                                                           

9 Group Policy Object: Objeto de política de grupo 
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 Durante a instalação dos sistemas operacionais Windows Server 2016 nos controladores de 

domínio deverá ser feita a atualização e aplicação de todos os patches disponíveis pelo fabricante 

(Microsoft) nos servidores envolvidos; 

 Todas as funções executadas nos controladores de domínio com Windows Server 2012 R2 deverão 

estar presentes, instaladas e/ou configuradas corretamente no Windows Server 2016, ficando para 

o usuário final transparente e imperceptível a mudança; 

 Validar replicação e conexões a cada atualização dos controladores de domínio; 

 A contratada deverá entregar para o TJMG, todo o passa a passo detalhado necessário para a 

atualização dos sistemas operacionais dos controladores de domínio; 

 Apoio para a equipe técnica do TJMG, em assuntos relacionados aos serviços do Active Directory, 

na homologação dos sistemas internos do TJMG que o utilizam para autenticação; 

 A contratada deverá ter equipe técnica disponível durante todo o projeto para a realização de 

reuniões semanais de acompanhamento do projeto com a equipe do TJMG;  

 O cronograma de atualização dos controladores de domínio da cada localidade será definido em 

reuniões a serem agendadas.   

 Os prazos e sequenciamento das atividades seguirão as diretrizes de tempo e sequenciamento 

definidas pela equipe do TJMG e irão compor o Plano de Trabalho: 

Plano de Trabalho 

Marcos 
de 
entrega 

1ª entrega – 
06 DC RWDC Conforme cronograma 

2ª entrega – 
16 DC RODC Conforme cronograma 

3ª entrega – 
48 DC RODC Conforme cronograma 

 

 Ainda de acordo com a disponibilidade, mais de uma unidade poderá ser atualizada ao mesmo 

tempo a fim de reduzir o tempo de projeto; 

 

 

5.6. Requisitos de experiência profissional e formação da equipe da Contratada  

 
Os serviços, objeto da contratação, deverão ser prestados por empresa parceira da fabricante 

Microsoft e que tenha know-how nesse tipo de atualização, devendo a Contratada comprovar tal 
parceria. 

 

5.7. Requisitos de metodologia de trabalho 

 

Os serviços de atualização dos controladores de domínio devem seguir e ter integração com os 

Processos ITIL implantados no TJMG, com seus fluxos e atividades, e com a gestão centralizada de 

serviços e da infraestrutura de TIC. Em especial: 

 Mudança: todas as intervenções em produção que impliquem em alteração, manutenção ou 

atualização devem ser registradas como mudança, seja ela normal ou emergencial. 
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 Incidente, Requisição e Problema: os chamados e eventos tratados devem, onde aplicável, ocorrer 

no contexto de um incidente, requisição ou problema e deve-se dar visibilidade das 

indisponibilidades à gestão centralizada de serviços e infraestrutura de TIC. 

Além disso, os serviços deverão ser executados seguindo os parâmetros, especificações, melhores 

práticas e procedimentos descritos nos normativos e recomendações do fabricante objeto desse 

estudo. 

 

5.8. Requisitos de segurança da informação técnicos relativos à Solução de TIC 

 

n/a 

 

 

5.9. Requisitos de capacitação 

O serviço de transferência de conhecimento deverá ser na modalidade Hands On10 e proceder a 

passagem de conhecimento relativo à tecnologia durante a própria implantação da solução, ou seja, 

enquanto a solução estiver sendo instalada, a equipe técnica do Tribunal deverá acompanhar a sua 

implantação e serem treinados simultaneamente. 

 

5.10. Requisitos de suporte técnico. 

 

 Os serviços a serem prestados deverão ser prestados de forma remota. 

 Os serviços deverão ser prestados na modalidade 24x7x365, ou seja, durante 24 (vinte e quatro) 

horas, 7 (sete) dias da semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, remotamente. 

 Acordo de Níveis Mínimos de Serviço: 

Níveis Mínimos de Serviço (NMS) 

Indicador: Atraso de Entrega Marcos do Plano de Trabalho 

Descrição do 
Indicador 

Atraso nas entregas previsto nos marcos do Plano de Trabalho 

Fórmula de 
Cálculo 

0,5% (meio por cento) do valor total do Marco previsto para o 
atraso de até 5 dias; 

1,0% (um por cento) do valor total do Marco previsto para o 
atraso de 6 a 10 dias; 

1,5% (um e meio por cento) do valor total do Marco previsto para 
o atraso superior a 10 dias; 

Periodicidade de 
Aferição 

Na data da entrega do Marco 

 

                                                           

10 Modalidade Hands On. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hands_on. Acesso em 29/08/2022 
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 Permitir abertura de chamados técnicos objetivando o esclarecimento de dúvidas quanto o 

funcionamento dos softwares. 

 Permitir abertura de chamados técnicos de incidentes objetivando a resolução de problemas. 

 

5.11. Requisitos de segurança da informação relativos à prestação dos serviços (execução 

contratual) 

Informações Confidenciais do Cliente. Toda e qualquer informação transmitida de parte a parte 

com relação aos serviços, observadas as exceções abaixo, serão tratados como “Informações 

Confidenciais”. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não 

podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo todos os colaboradores da 

Contratada; acionistas, parceiros, clientes, fornecedores e outros contatos da empresa; servidores do 

Contratante que não estejam participando do acompanhamento dos serviços prestados; sem a 

expressa e escrita autorização do Contratante. 

 A obrigação de confidencialidade não se aplica com relação à informação que:  

(i) Estejam comprovadamente em domínio público no momento da comunicação;  

(ii) Seja desenvolvida independentemente pela contratada fora do âmbito da execução dos 

serviços contratados pelo contratante;  

(iii) Tenha comprovadamente caído em domínio público subsequentemente à comunicação à 

contratada e sem que tal decorra de qualquer violação por parte da contratada;  

(iv) Esteja já na posse da contratada, livre de quaisquer obrigações de confidencialidade, no 

momento em que lhe é comunicada pelo contratante; 

(v) Tenha sido comunicada pelo Contratante a terceiros que não estejam sujeitos a obrigação 

de confidencialidade. 

 Será permitido à Contratada divulgar "Dados Agregados", conforme definição abaixo, 

exclusivamente no âmbito do curso regular dos seus negócios de fornecimento aos seus clientes 

dos mesmos tipos de serviços prestados ao Contratante. Para este fim, o termo "Dados Agregados" 

refere-se às informações que podem ser baseadas ou derivadas de Informações Confidenciais. A 

Contratada não divulgará os "Dados Agregados" com qualquer menção ao nome do Contratante, a 

menos que prévia e expressamente autorizado por este. 

 

 

6. Identificação de soluções (cenários)  

 

6.1. Pesquisa e identificação de soluções  

Foram feitas pesquisas para identificar as soluções possíveis para prestação do serviço com o 

próprio fabricante do sistema operacional Windows Server, no caso a Microsoft, e com os parceiros da 

empresa. 

A Microsoft apresentou uma proposta que abrangeria 120 horas de serviço especializado (Active 

Directory Recovery Execution Service) prestada por engenheiros da empresa. Entende-se que não é 

possível saber de antemão a quantidade de horas necessárias para a prestação do serviço, pois são 
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desconhecidos os percalços que podem ocorrer durante o projeto, devido a sua criticidade, 

inviabilizando a contratação de um número exato de horas. É necessário que a empresa contratada 

acompanhe todo o projeto, independentemente do número de horas definidas, o que não ocorre na 

prestação deste serviço uma vez ele é prestado num formato de consultoria. Mesmo que o serviço 

atendesse, para que essa contratação fosse realizada, o cliente deveria possuir o contrato de suporte 

Microsoft Unified Enterprise Base ativo, o que não é a situação atual do TJMG. Como esse é o único 

serviço ofertado pela empresa, entende-se que essa solução está descartada. 

Quanto aos parceiros, que também conhecem o produto, foram recebidas propostas para a 

prestação do serviço. 

  

6.2. Detalhamento das soluções  

 Prestação de serviço especializado pelo parceiro do fabricante para atualização do sistema 

operacional de parte do parque de controladores do domínio do Microsoft Active Directory. 

 

 

6.3. Custos totais das soluções (cenários)  

 

Foram feitas pesquisas em sites públicos e outros mecanismos de buscas, porém não foram 

identificados contratos similares com o objeto de estudo da AV. A relação de sites pesquisados foi: 

 

 Google - https://www.google.com.br/ 

 Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br/ 

 Compras.gov.br (Contratos) https://contratos.comprasnet.gov.br/login 

 Portal de Compras do Estado de Minas Gerais https://www1.compras.mg.gov.br/ 

 Painel de Preços do Governo Federal https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ 

 Banco de Preços do TCE-MG - https://bancodepreco.tce.mg.gov.br/ 

 

O resultado desta pesquisa mostrou que, embora existam contratações públicas que se referem à 

tecnologia Active Directory da Microsoft, nos editais o objeto contratado se referia à migração de 

domínio – um tema mais complexo e com diferentes dimensões e particularidades de cada órgão - que 

não é o objetivo desta contratação. 

  A Plataforma de Governança Digital Colaborativa do Poder Judiciário – Connect-Jus11 é um espaço 

colaborativo criado para a troca de experiências, o compartilhamento de boas práticas e a divulgação de 

materiais estratégicos sobre ações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder 

Judiciário. Não foram identificadas no portal iniciativas a respeito deste tema em outros tribunais. 

 

Já que não foram encontrados contratos similares em órgãos públicos, contatos foram realizados 

com empresas para obtenção de propostas comerciais, a saber: 

 

                                                           

11 Portal Connect Jus – Conectando a Justiça. Disponível em https://connect.cnj.jus.br/acesso, Acesso restrito. 
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 It-One Tecnologia da Informação S.A. 

 Casa de Software. 

 Teltec Solutions Ltda. 

 4mstec. 

 Teletex Computadores E Sistemas Ltda. 

 HCF (Two Cloud Serviços de Informática Eireli). 

 LanLink  

As empresas It-One e Casa de Software declinaram na proposta informando que não possuem 

credenciais de suporte com Microsoft, não sendo no momento, portanto, parceiras do fabricante para a 

prestação do serviço desejado.  A empresa Teltec Solutions informou que não poderá atender os 

requisitos presentes no projeto básico e se colocou a disposição para demandas futuras. As demais 

empresas parcerias do fabricante não deram retorno nas solicitações, com exceção para Teletex, HCF e 

Lanlink.  As propostas comerciais recebidas para a prestação do serviço com seus respectivos valores 

são apresentadas abaixo: 

 

SOLUÇÃO 1 
TELETEX COMPUTADORES 

E SISTEMAS LTDA. PRO-
POSTA COMERCIAL v2.0 

04/11/2022 LANLINK Soluções 19/10/2022 
Two Cloud Serviços de 

Informatica Eireli 
24/10/2022 

Item Qtd Unitário Total Qtd Unitário Total Qtd Unitário Total 

Prestação de 
serviço para 
atualização do 
sistema operaci-
onal de parte do 
parque de 
controladores do 
domínio do 
Microsoft Active 
Directory 

1 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 1 R$ 89.000,00 R$ 89.000,00 1 R$ 87.240,00 R$ 87.240,00 

TOTAL (R$) R$ 120.000,00 R$ 89.000,00 R$ 87.240,00 

 

 

SOLUÇÃO 1 ORÇAMENTO ESTIMADO 

 Item 
Média Valor 

Unitário 

Valor de 
Referência 

Unitário 
Quant. Unidade Total 

Prestação de 
serviço para 
atualização do 
sistema operaci-
onal de parte do 
parque de 
controladores do 
domínio do 
Microsoft Active 
Directory 

R$ 98.746,67 R$ 87.240,00 1 Suporte R$ 87.240,00 

TOTAL (R$) R$ 87.240,00 

Anexo Análise de Viabilidade (11503302)         SEI 0852976-45.2022.8.13.0000 / pg. 19



 
 

Template - versão 2.0 Página 11 
 

 

6.4. Comparação entre as Soluções  

Não se aplica porque houve apenas uma solução. 

 

7. Solução recomendada 

Solução Única – Prestação de serviço especializado por parceiros da Microsoft para atualização do 

sistema operacional de parte do parque de controladores do domínio do Active Directory 

 

7.1. Descrição sucinta, precisa e clara da solução recomendada, indicando os bens e serviços 

que a compõem:  

 

Atualização do sistema operacional de 70 (setenta) controladores do domínio juntamente com a 

equipe técnica do TJMG. 

 

7.2. Alinhamento em relação às necessidades do negócio e requisitos tecnológicos 

A solução irá atender integralmente aos requisitos levantados. Cabe ressaltar que há um fator de 

risco no projeto com a ausência, no momento, do suporte Unified da Microsoft.  A contratação deste 

suporte está prevista para 2023 por meio da iniciativa, em andamento, da Contratação do Suíte de 

Colaboração da empresa supracitada. 

 

7.3. Identificação dos benefícios a serem alcançados com a solução escolhida em termos de 

eficácia, eficiência, economicidade e padronização. 

 
 Melhorar a qualidade e efetividade dos serviços prestados através da inclusão de uma equipe 

técnica especializada para apoio na atualização dos sistemas operacionais dos controladores de 

domínio; 

 Possibilitar a mitigação de riscos de segurança da informação associados à violações e/ou 

vazamentos de dados de forma não intencional por usuários dos serviços de TIC; 

 Manter a continuidade e a disponibilidade das atividades finalísticas proporcionada pelos sistemas 

administrativos e judiciais; 

 

8. Relação entre a demanda atual e a quantidade de bens ou serviços a serem 

contratados 

A necessidade do projeto é a atualização de 20% dos controladores de domínio Windows 2012 para 

Windows 2016. Tal decisão foi baseada no fato de que o serviço de atualização é um processo mecânico 

e repetitivo.  

Dessa maneira entendemos que, ao atualizarmos os primeiros 70 DCs, teremos identificado à 

maioria dos erros e, consequentemente, criado rotinas, processos e estratégias para correção e 

atualização dos controladores de domínio.  
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Logo, tendo como estratégia base, atualização a quatro mãos de 20% do parque e o restante, 80%, 

feito pela própria equipe do TJMG utilizando, quando necessário, dos recursos do suporte Microsoft 

Unified Enterprise como apoio. 

 

8.1. Adequações necessárias no ambiente do TJMG (infraestrutura tecnológica, elétrica, 

logística de implantação, espaço físico, mobiliário, impacto ambiental, capacitação aos 

funcionários da contratada). 

 Os serviços serão realizados por técnicos da contratada e a equipe do TJMG que, irão trabalhar a 

“4 mãos” de forma remota.  Portanto, não será necessário qualquer tipo de intervenção ou 

adaptação.  

 
 

 

9. Equipe de Planejamento da Contratação 

 

Integrante Técnico Integrante Demandante 

Denilson dos Santos Rodrigues 
Gerente - GETEC 

T0013359 

Alessandra da Silva Campos 
Diretora - DIRFOR 

T0075804 

A ATEND realizou a análise de conformidade do documento de acordo com Resolução nº 182/2013 do 
Conselho Nacional de Justiça. 

Paulo Viallet Neto 
Técnico Judiciário 

T0085225 

Mateus Cançado Assis 
Assessor Técnico da ATEND 

T0063750 
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Anexo I – Término do suporte para Windows Server 2012 
 

 
Figura 1 -  Email 
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Figura 2 - Print do site Microsoft 
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Anexo II – Licenças Windows Server e CAL 

Conforme informações a área de Gestão de Ativos, coordenação ligada a GEOPE - Gerência de Suporte à 

Operação de Equipamentos – responsável pelo gerenciamento e controle de licenciamento dos softwares 

utilizados no ambiente computacional do TJMG, os quantitativos atuais de licenças do Windows Server e 

Cal no parque computacional do TJMG são: 

Windows Server: 

 

As licenças de Windows Server Standard 2012 R2 são com direito de uso para Windows Server Standard 

2016. 

Ademais, o TJMG não possui atualmente nenhum contrato de suporte com a Microsoft que possibilite 

abertura de chamados em caso de problemas. 

Licenças CAL: 
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